



RAPPORT D'EXPERTISE

Rédigé par :

Peter Belmonte

Date d'audit :

18/03/2026

Dans le cadre d'un audit technique réalisé par Belmonte Public Works, une inspection complète du domaine de Marlowe a été effectuée afin d'évaluer les conséquences d'une exposition présumée à la toxine NX-A.

État des infrastructures

L'inspection visuelle et structurelle a permis de constater :

Bâtiment principal

- Dégradation notable de la peinture sur l'intégralité de la surface extérieure
- Cette dégradation est attribuée à l'exposition environnementale
- Aucun impact critique sur la structure globale du bâtiment

Structure porteuse – zone Est

- Le mur Est, supportant la terrasse, présente des signes de fragilisation
- L'état actuel est jugé préoccupant et nécessite une intervention rapide
- Risque potentiel d'aggravation en l'absence de consolidation

Conclusion du rapport de situation

- Aucun risque toxique identifié
- Dégradations principalement esthétiques sur le bâtiment principal
- Point critique identifié : mur Est de la terrasse à consolider en priorité

DEVIS PRÉVISIONNEL

Main d'œuvre

- Effectif mobilisé : 10 employés
- Taux journalier par employé : 2 500 \$
- Durée estimée des travaux : 3 jours

Détail du calcul :

10 employés × 2 500 \$ × 3 jours = 75 000 \$

Fournitures et consommables

Peinture et matériel d'application

- 30 pots de peinture professionnelle (extérieur haute résistance)
- Fournitures associées : pinceaux, rouleaux, bâches, diluants

Montant global estimé : 13 500 \$

Carburant et exploitation des machines

- Alimentation des engins de chantier (échafaudages motorisés, compresseurs, etc.)
- Consommation estimée sur 3 jours

Montant estimé : 5 000 \$

Matériaux de consolidation structurelle

- Renforts muraux (supports, fixations, éléments de stabilisation)
- Produits de scellement et consolidation

Montant estimé : 2 000 \$

Main d'œuvre

75 000 \$

Fournitures peinture

13 500 \$

Carburant machines

5 000 \$

Matériaux de consolidation

2 000 \$

TOTAL GÉNÉRAL ESTIMÉ : 95 500 \$